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PRONORM ASHenvendelse om blanketten rettes til:

Kontrakt om planlegging og oppføring av selveierbolig,

BYGGBLANKETT 3429 B

herunder fritidshus, på tomt som forbrukeren tidligere

og oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus.
Kontrakt om planlegging

Lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer (bustadoppføringslova),
regulerer kontraktsforholdet. Denne loven gir forbrukeren rettigheter som ikke kan innskrenkes ved avtale,

Loven vedlegges.
jf. loven § 3. Bestemmelsene i kontraktsdokumentet utfylles som anvist i de enkelte punktene.
Der det er gitt alternativer, avmerkes de som er aktuelle. For øvrig skal teksten ikke endres.

Dette kontraktsdokumentet skal benyttes dersom retten til tomten tidligere er overført fra entreprenøren. 

har ervervet fra entreprenøren, med byggeklausul

Dersom retten til tomten er ervervet ved kontrakt med tredjemann med klausul om at entreprenøren skal 
planlegge og oppføre boligen, brukes kontraktsdokumentet Byggblankett 3425
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Partene i kontrakten er:

 Forbruker

 Entreprenør

 Partene og deres representanter 1

Kontraktsdokument

 For forbruker

Alternativ 1  Forbrukerene forplikter ikke hverandre
Alternativ 2  Forbrukerene har fullmakt til å forplikte hverandre
Alternativ 3  Følgende representanter har fullmakt til å forplikte forbrukeren(e)

Representanter som kan forplikte partene er:

For forbruker

Prosjekt

og

eller

Etternavn

Adresse Postnr Poststed

E-postadresse

Telefon arbeid

Fødselsnr (11 siffer)

Telefaks

Telefon privat

Fornavn

Mobiltelefon

Etternavn

Adresse Postnr Poststed

E-postadresse

Telefon arbeid

Fødselsnr (11 siffer)

Telefaks

Telefon privat

Fornavn

Mobiltelefon

Navn

Adresse Postnr Poststed

E-postadresse

Mobiltelefon

Telefaks

Telefon

Organisasjonsnr

Etternavn

Adresse Postnr Poststed

E-postadresse

Telefon arbeid

Telefaks

Telefon privat

Fornavn

Mobiltelefon

Etternavn

Adresse Postnr Poststed

E-postadresse

Telefon arbeid

Telefaks

Telefon privat

Fornavn

Mobiltelefon
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 Kontraktarbeidet 3

 3.1  Tomten

 Mellommann

Det brukes ikke mellommann

Alternativ 1

Det brukes mellommann

Alternativ 2

 Mellommann med rett til å drive eiendomsmegling 2

 Kontaktperson

 For entreprenøren

Dersom en part skifter representant, skal den andre parten varsles omgående.

Partene har inngått kontrakt om planlegging og oppføring av bolig på tomten

 3.2

Alternativ 1

Alternativ 2

 Byggherreforskriften

eller

Entreprenøren sørger for de plikter og oppgaver som følger av forskrift av 21. april 1995 om sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften).

Forbrukeren sørger for de plikter og oppgaver som følger av forskrift av 21. april 1995 om sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften).

Navn

Adresse Postnr Poststed

E-postadresse

Mobiltelefon

Telefaks

Telefon

Organisasjonsnr

Etternavn

Adresse Postnr Poststed

E-postadresse

Telefon arbeid

Telefaks

Telefon privat

Fornavn

Mobiltelefon

Etternavn

Adresse Postnr Poststed

E-postadresse

Telefon arbeid

Telefaks

Telefon privat

Fornavn

Mobiltelefon

Etternavn

Adresse Postnr Poststed

E-postadresse

Telefon arbeid

Telefaks

Telefon privat

Fornavn

Mobiltelefon

Gnr

Adresse Postnr Poststed

KommuneFestenrBnr
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 Forbehold 4

 4.1 Alternativ 1

Ingen av partene tar forbehold.

Alternativ 2

 4.2 Entreprenøren kan ikke gjøre kontrakten gjeldende før han har fått bekreftet fra forbrukeren at forbeholdene er bortfalt. 
Gjør forbrukeren gjeldende at han ikke har fått den forutsatte finansieringen, må han dokumentere dette.

 4.3 Begge parter er ubundet av kontrakten dersom forbeholdene ikke oppfylles innen de angitte frister. Forbrukeren skal da 
umiddelbart få tilbakebetalt innbetalt forskudd med tillegg av renter etter rentesats lik ett prosentpoeng lavere enn 
Husbankens fastrente med 5 års bindingstid på tilbakebetalingstidspunktet.

Dersom finansiering eller igangsettingstillatelse ikke oppnås innen de angitte frister, skal forbrukeren erstatte 
entreprenøren hans kostnader i forbindelse med kontrakten, normert til 2 % av kontraktssummen inkludert 
merverdiavgift, forutsatt at hinderet for gjennomføringen ikke skyldes entreprenørens forhold.

Begge parter tar forbehold om at

a) kommunen gir igangsettingstillatelse for 
byggearbeidene i samavar med søknad innen

b) det innen gis følgende finansiering for byggearbeidene:

 6.1  Kontraktssum

Entreprenørens ytelser skal leveres for kontraktssummen, som inkludert merverdiavgift fremkommer 
av prisen på følgende ytelser:

 5.1 Entreprenøren skal innkalle forbrukeren til et møte for gjennomgåelse av kontraktens innhold og planene for utførelsen. 
Entreprenøren skal føre protokoll fra møtet. Begge parter skal underskrive protokollen i møtet. 
Partene skal ha ett eksemplar av protokollen hver.

 5.2 Entreprenøren er i forbindelse med sine ytelser forpliktet til i rimelig grad å skaffe seg kunnskap om forholdene på stedet. 
Entreprenøren skal foreta kontroll av forbrukerens ytelser i samsvar med  9.1.

 Forberedelser 5

 Kontraktssum. Betaling og sikkerhetsstillelse for forskuddsbetaling. Indeksregulering 6

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Særskilt avtalte ytelser:

Kr

0Kontraktssummen inkludert merverdiavgift
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 6.2  Betalingsplan

 6.2.1 Forbrukeren skal betale avdrag i henhold til betalingsplanen som utarbeides av entreprenøren.

Alternativ 1

Betalingsplanen skal vise sammenhengen mellom fremdriften og faktureringen. Det kan bare faktureres for 
verdien av det arbeidet som er utført på tomten og verdien av de materialene som er tilført tomten for å 
innbygges.

Alternativ 2

før byggestart. For dette forskuddet stiller entreprenøren sikkerhet i samsvar med bustadoppføringslova § 47. For 
øvrig faktureres bare for verdien av det som er utført på tomten og verdien av de materialer som er tilført tomten 
for å innbygges.

Alternativ 3

ut over verdien av det arbeidet som er utført på tomten, og verdien av materialer som er tilført tomten for å 
innbygges. For dette beløpet stiller entreprenøren sikkerhet i samsvar med bustadoppføringslova § 47.

Felles for alternativ 2 og 3:

Forbrukeren er ikke forpliktet til å betale forskudd før entreprenøren dokumenterer at det foreligger sikkerhet i samsvar 
med bustadopppføringslova § 47.

Betalingsplan:

Forbrukeren skal betale forskudd med kr

I løpet av faktureringsperioden faktureres for inntil kr

Det skal fremgå av betalingsplanen at minst 10 % av kontraktssummen skal utestå til overtakelsen, jf. 
bustadoppføringslova § 47 c.

 6.2.2 Betaling for endrings- eller tilleggsarbeider faktureres særskilt når vedkommende endrings- eller tilleggsarbeider er utført.
Eventuelt krav på betaling for lønns- og prisendringer, jf. 6.3, faktureres særskilt.
Sluttfaktura betales i henhold til 13.2

Byggblankett 3429 B:2004 1. utg. - Side 5(13)  Utskrift: 2004-10-30  Tid: 11:55:21 ©  standard norge



 6.3  Indeksregulering

Alternativ 1

Kontraktssummen skal ikke indeksreguleres

Alternativ 2

Kontraktssummen indeksreguleres med bruk av:

a) Statistisk sentralbyrås indeks for ”Enebolig i tre, i alt”.
Indeksreguleringen skjer frem til den 15. i den måneden det er avtalt at entreprenøren kan starte 
betongarbeidene, herunder arbeidene med permanent isolasjon av grunnen.

b) Statistisk sentralbyrås indeks for ”Enebolig i tre, byggearbeid unntatt stein, jord- og sementarbeid”.
Indeksreguleringen skjer frem til den 15. i den måneden det er avtalt at entreprenøren kan starte sine 
arbeider på tomten.

Endringer i lønninger, priser eller sosiale utgifter etter dette tidspunktet gir ikke rett til endring av kontraktens priser.

Indeksreguleringen skjer ved bruk av følgende formel:

eldre enn tre måneder regnet fra entreprenørens underskrift av dette kontraktsdokumentet. Dersom det oppgitte 
indekstallet er eldre enn tre måneder, skal indekstallet korrigeres tilsvarende uten regulering av kontraktssummen.

og gjelder  (måned og år). Dette indekstallet skal ikke være

Dette indekstallet er

kontraktens priser er basert på.

er indekstallet i den måneden entreprenøren kan starte sine

e = t
0

0

e A t
t

der er indekstallet, er kontraktssummen,
arbeider på tomten, eventuelt justert med tilleggsfrist etter bustadoppføringslova § 11, og er indekstallet som

A
t - t

0
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 6.4  Betalingsmåte. Forsinket betaling

Forbrukeren skal betale i henhold til avtalt betalingsplan, jf. 6.2. Dersom betalingsdato ikke er avtalt, skal betaling skje 
innen 14 kalenderdager etter at forbrukeren har mottatt avdrags- eller endringsfaktura. Forbrukeren har likevel rett til 
fristforlengelse med betalingen dersom vilkårene i bustadoppføringslova § 51 er oppfylt.

Navn:

Kontonummer:

Ved forsinket betaling skal forbrukeren betale forsinkelsesrente i henhold til
lov om forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100

 6.5  Deponering av omtvistet beløp

 6.6  Endringer/tilleggsvederlag

For eventuellt omtvistet beløp gjelder bustadoppføringslova § 49.

Partene kan kreve justering av vederlaget ved endringer og tilleggsarbeid etter bustadoppføringslova § 42.

Entreprenøren kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på forbrukerens side, jf. 
bustadoppføringslova § 43. Nye offentligrettslige krav som gjelder for entreprenørens ytelse, anses som forbrukerens 
forhold bare dersom entreprenøren ved kontraktsinngåelsen ikke burde ha regnet med de nye kravene. Entreprenøren 
skal uten ugrunnet opphold varsle forbrukeren.

Alternativ 1

Oppgjør ved bruk av mellommann
Mellommannen får fullmakt fra begge parter til å foreta oppgjør. Betaling anses å ha skjedd den dato pengene 
er disponible på mellommannens konto eller mellommannens kontor.

Kontraktssummen innbetales til

Navn:

Kontonummer:

Alternativ 2

Oppgjør uten bruk av mellommann
Kontraktssummen innbetales til

 6.7  Gebyrer og avgifter

Alle gebyrer og avgifter i forbindelse med byggesaken, samt tilknytningsavgifter for elektrisitet, vann, kloakk o.l. betales 
av forbrukeren.

Meglerprovisjon, salgsomkostninger, bestillingsgebyr, ordregebyr, ekspedisjonsgebyr og gebyr for skriving av faktura er 
inkludert i kontraktssummen.

 6.8  Entreprenørens sikkerhetsstillelse for forskuddsbetaling i henhold til betalingsplan

(Gjelder bare ved alternativ 2 og 3 i 6.2.)

Entreprenøren stiller sikkerhet for forskuddsbetaling i henhold til betalingsplan, jf. 6.2, i samsvar med 
bustadoppføringslova § 47. Sikkerheten skal fullt ut dekke det beløpet forbrukeren til enhver tid har betalt i forskudd i 
henhold til betalingsplanen. Dette gjelder også ved innbetaling til mellommanns klientkonto.

Forbrukeren er ikke forpliktet til å betale forskudd etter betalingsplanen før entreprenøren dokumenterer at det foreligger 
sikkerhet som nevnt i første ledd for det aktuelle avdraget. 

(forsinkelsesrenteloven).
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 Sikkerhetsstillelse (garanti) for oppfyllelse av kontrakten 7

 7.1  Entreprenøren

 7.1.1 Entreprenøren skal senest

oppfyllelsen av sine forpliktelser etter kontrakten, herunder eventuelt forsinkelsesansvar, i samsvar med 
bustadoppføringslova § 12.

uker før avtalt byggestart stille sikkerhet for

 7.1.2 Den sikkerheten entreprenøren stiller, skal utgjøre kr
(tilsvarende minst 5 % av kontraktssummen).
Denne sikkerheten gjelder for krav forbrukeren setter frem mot entreprenøren, senest i forbindelse med overtakelsen. For 
krav forbrukeren setter frem mot entreprenøren på et senere tidspunkt, 

 7.1.3 Forbrukeren er ikke forpliktet til å betale noen del av vederlaget før han har mottatt dokumentasjon for at entreprenøren 
har stilt sikkerhet, jf. bustadoppføringslova § 12 siste ledd.

men senest to år etter overtakelsen, reduseres sikkerheten til kr

(tilsvarende minst 3 % av vederlaget). For krav forbrukeren måtte fremsette etter dette tidspunktet, gjelder ingen 
sikkerhet.

 7.1.4 Dersom det ikke er blitt reklamert i forbindelse med overtakelsen eller de reklamerte forhold er utbedret, kan 
entreprenøren kreve at forbrukeren skriftlig bekrefter dette, slik at entreprenørens premiebetaling for sikkerheten kan 
reduseres. Det samme gjelder ved utløpet av to-årsperioden etter overtakelsen som sikkerheten gjelder for.

En slik bekreftelse er ikke til hinder for at forbrukeren senere reklamerer mangler som han oppdager, jf. 
bustadoppføringslova § 30.

 7.2  Forbrukeren

Alternativ 1

Forbrukeren skal senest uker før avtalt byggestart stille sikkerhet for

oppfyllelsen av sine forpliktelser etter kontrakten. Sikkerheten stilles etter ett av de nedenstående 
alternativene eller ved en kombinasjon av disse.

a) Skriftlig bekreftelse ("finansieringsbevis") fra finansinstitusjon om at byggelån er innvilget, og at 
finansinstitusjonen har reservert for entreprenøren et beløp som, eventuelt i kombinasjon med b) og c), 
tilsvarer kontraktssummen med tillegg av påregnelig prisstigning.  Det skal fremgå av finansieringsbeviset 
at det reserverte beløpet ikke vil bli utbetalt til andre enn entreprenøren, med mindre forbrukeren har krav 
på erstatning, prisavslag eller heving. Beløpet skal ikke kunne utbetales uten etter anvisning fra 
forbrukeren. Det kan settes som vilkår i finansieringsbeviset at finansinstitusjonen skal godkjenne 
utbetalingene, og at entreprenørens rett etter finansieringsbeviset ikke kan overdras til andre uten etter 
finansinstitusjonens samtykke.

b) Pantsettelse av innskuddskonto på kr

i en finansinstitusjon som har rett til å tilby slike tjenester i Norge.

c) Garantierklæring for et beløp på kr

Forbrukeren skal ha sine innsigelser etter det underliggende forhold i behold, også når det gjelder 
utbetalinger etter garantien.

Entreprenøren er ikke forpliktet til å starte byggearbeidene før han har mottatt avtalt sikkerhet.

Entreprenøren skal frafalle sine rettigheter i henhold til sikkerheten når han har fått kontraktsmessig oppfyllelse.

Byggblankett 3429 B:2004 1. utg. - Side 8(13)  Utskrift: 2004-10-30  Tid: 11:55:21 ©  standard norge



 8.1  Forbrukerens arbeider og andre ytelser før overtakelsen

Alternativ 1

Forbrukeren skal besørge utført arbeider og andre ytelser før overtakelsen som angitt i leveransebeskrivelsen, jf. 
vedlegg A og i vedlegg D.

De eventuelle funksjoner etter

Alternativ 2

Forbrukeren skal ikke besørge utført arbeider eller andre ytelser før overtakelsen.

 8.2  Forbrukerens tidsfrister

Det vises til vedlegg A og D.

Forbrukerens medvirkning skal tilpasses entreprenørens fremdriftsplan og skal ellers foretas under rimelig hensyn til 
entreprenørens utførelse, jf bustadoppføringslova § 50.

Forbrukeren skal varsle entreprenøren om når arbeidet er utført og klart for kontroll. 

 8.3  Varsling ved forsinkelse

Forbrukeren skal innen rimelig tid varsle entreprenøren dersom det oppstår forhold som gjør at han kan bli forsinket med 
sine ytelser.

 8.4  Tilleggsfrist

Forbrukeren har rett til tilleggsfrist med sine ytelser dersom vilkårene som er nevnt i bustadoppføringslova § 51 er oppfylt.

 8.5  Forsinkelse

Forsinket medvirkning fra forbrukeren vil kunne få slike konsekvenser som følger av bustadoppføringslova §§ 11 og 55.

 8.6  Forbrukerens arbeid etter overtakelsen

Alternativ 1

Forbrukeren skal besørge utført arbeider etter overtakelsen som angitt i leveransebeskrivelsen, jf. 
vedlegg A og vedlegg D.

 9.1  Kontroll av forbrukerens ytelser

Alternativ 2

Forbrukeren skal ikke besørge utført arbeider etter overtakelsen.

Entreprenøren skal sørge for kontroll av at grunnmur, atkomst, opplagsplass og de ytelser forbrukeren skal sørge for, jf. 
8.1, er som forutsatt. Han skal straks melde fra om mangler ved utførelsen eller andre forhold som kan medføre fordyrelse 
eller forsinkelse. Unnlater han å melde fra om forhold han har eller burde ha oppdaget, er han ansvarlig for den fordyrelsen 
og forsinkelsen som ville vært unngått dersom melding var blitt gitt i tide.

 Forbrukerens medvirkning. Tidsfrister 8

 Entreprenørens tidsfrister 9

Første periode av forbrukerens arbeider

Andre periode av forbrukerens arbeider

Sum

kalenderdager

kalenderdager

kalenderdager

kalenderdager

kalenderdager

kalenderdager0

plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 som forbrukeren skal sørge for, er
likeledes angitt i vedlegg A og i vedlegg D.
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 9.2  Entreprenørens frist til å ha boligen klar til overtakelse

Utgangspunktet for entreprenørens frist til å ha boligen klar til overtakelse er når entreprenøren har fått beskjed om at 
igangsettingstillatelse er gitt og forbrukeren har stilt sikkerhet, jf. 7.2.

Alternativ 1

Entreprenørens frist til å ha boligen klar til overtakelse fastsettes til kalenderdager.

Alternativ 2

Entreprenørens frist til å ha boligen klar til overtakelse fastsettes til summen av:

kalenderdager.a) det antall kalenderdager forbrukeren skal bruke til arbeider han skal besørge i 
henhold til 8.2, i alt

kalenderdager.b) det antall kalenderdager entreprenøren skal bruke til sine arbeider, i alt

kalenderdager.

c) tid til kontroll av grunnmur, atkomst, opplagsplass og de deler av boligen som 
entreprenøren skal bygge videre på, samt tid for oppstart og for avbrudd av 
entreprenørens arbeider etter kontroll av forbrukerens arbeider etter 9.1 med i alt

kalenderdager.0Totalt

Alternativ 3

Entreprenøren skal starte sine arbeider med boligen tidligst

kalenderdager.a) det antall kalenderdager forbrukeren skal bruke til arbeider 
han skal besørge i henhold til 8.2, i alt

kalenderdager.b) det antall kalenderdager entreprenøren skal bruke til sine arbeider, i alt

kalenderdager.

c) tid til kontroll av grunnmur, atkomst, opplagsplass og de deler av boligen som 
entreprenøren skal bygge videre på, samt tid for oppstart og for avbrudd av 
entreprenørens arbeider etter kontroll av forbrukerens arbeider etter 9.1. med i alt

kalenderdager.0Totalt

og senest

Fra det tidspunktet entreprenøren starter sine arbeider i samsvar med det ovenstående, 
fastsettes fristen til å ha boligen klar til overtakelse til summen av:

kalenderdager.

Ferdigstillelsesfristen forlenges dessuten med 21 kalenderdager dersom arbeidene berøres av fellesferien. Berøres 
arbeidene av juleferien, forlenges den med sju kalenderdager. Det samme gjelder om den berøres av påskeferien.

Entreprenørens ferdigstillelsesfrist forkortes ikke selv om forbrukeren bruker kortere tid på sine arbeider enn angitt. Det 
samme gjelder om entreprenøren bruker kortere tid på kontroll av forbrukerens arbeider eller på avbrudd enn det som er 
angitt.

 9.3  Entreprenørens varslingsfrist

Entreprenøren skal varsle minst kalenderdager

før forbrukeren skal starte sine arbeider.

 9.4  Varsling ved forsinkelse

Entreprenøren skal innen rimelig tid varsle forbrukeren dersom det oppstår forhold som vil 
medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

 9.5  Tilleggsfrist

Entreprenøren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som er nevnt i bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

 9.6  Melding om ferdigstillelse

Entreprenøren skal gi forbrukeren melding senest

 9.7  Forsinkelse

Dersom entreprenøren er forsinket, har forbrukeren rett til før overtakelsen å utføre arbeider som han etter kontrakten 
skulle utføre etter overtakelsen, jf. 8.6, med mindre dette i vesentlig grad vil hindre entreprenørens videre arbeid.

kalenderdager

før ferdigstillelse.

Forbrukerens øvrige krav ved forsinkelse fra entreprenøren følger av bustadoppføringslova kapittel III.

kalenderdager etter utgangspunktet for fristen, jf. første ledd.
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 11.1 Forbrukeren kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med 15 % eller mer.

 11.2 Entreprenøren skal skriftlig klargjøre for forbrukeren de kostnadsmessige og tidsmessige konsekvensene av de 
endringene eller tilleggsarbeidene forbrukeren krever.

 11.3 Entreprenøren kan kreve at forbrukeren stiller sikkerhet for entreprenørens krav på tilleggsvederlag.

 11.4 Entreprenøren har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, 
uten at dette gir rett til endring av kontraktssummen.
Entreprenøren skal så langt det er praktisk mulig, informere forbrukeren om slike endringer.

 12.1 Entreprenøren skal tegne forsikring for alt arbeid og materialer som skal brukes på bygget, inkludert de delene som er 
utført eller levert av forbrukeren frem til overtakelsen, i samsvar med bustadoppføringslova § 13 siste ledd.

Entreprenøren skal levere forbrukeren en kopi av forsikringsbeviset senest 14 kalenderdager før avtalt byggestart.

Forbrukeren skal gi de nødvendige opplysningene om arbeid og materialer som er utført eller levert av ham.

Forsikringen skal til enhver tid gi dekning for det beløpet det i skadetilfeller vil koste å bringe boligen i samme stand som 
før skaden, og erstatte skadete materialer.

Forbrukeren er ikke forpliktet til å betale noen del av vederlaget før han har mottatt dokumentasjon for at entreprenøren 
har tegnet forsikring etter denne bestemmelsen, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd.

 12.2 Entreprenøren skal ha en ansvarsforsikring på vanlige vilkår som skal dokumenteres overfor forbrukeren senest 14 
kalenderdager før avtalt byggestart.

Forsikringen skal dekke erstatningsansvar for skade entreprenøren og hans underentreprenører kan påføre forbrukeren 
eller tredjemanns person eller ting i forbindelse med utførelsen av arbeidet. Forsikringssummen skal ikke være mindre 
enn 150 G (G = Folketrygdens grunnbeløp).

Dersom en av partene sier seg løst fra kontrakten på grunn av langvarig avbrudd, jf.bustadoppføringslova § 60, kan hver 
av partene kreve at ytingen etter den tidligere inngåtte kontrakten med entreprenøren om forbrukerens rett til tomten 
føres tilbake.

 13.1  Overtakelse

 13.11 Forbrukeren skal overta boligen ved overtakelsesforretning.
Entreprenøren skal innkalle til overtakelsesforretning etter bustadoppføringslova § 15.

 13.12 Forbrukeren kan nekte å overta boligen før utløpet av entreprenørens frist til å fullføre og ha boligen klar til overtakelse, 
med mindre annet er avtalt i punkt 20.

 13.13 Ved overtakelsesforretningen skal entreprenøren føre protokoll som skal angi:

Begge parter skal ha ett underskrevet eksemplar av protokollen.

a) hvem som er til stede;
b) mangler som påvises;
c) frist for utbedring av påviste mangler og tidspunkt for etterbesiktigelse;
d) hvorvidt boligen overtas eller nektes overtatt;
e) deponert beløp som betaling for omtvistet del av vederlag, jf. bustadoppføringslova § 49, jf. 6.5;
f) tilbakeholdt beløp.

 13.2  Sluttoppgjør

Sluttfakturaen betales ved overtakelsen etter at partene har besiktiget boligen, jf. bustadoppføringslova § 15. Det samme 
gjelder i de tilfeller arbeidet er fullført og forbrukeren har flyttet inn i boligen, jf. bustadoppføringslova § 14. 
Entreprenøren kan kreve utbetaling av sluttfakturaen ved overlevering av nøklene. For omtvistet beløp vises til 6.5.

 13.14 Senest ved overtakelsesforretningen skal entreprenøren overlevere anmeldelsestegninger og bruksanvisning til  
forbrukeren.

 13.15
Dersom utenomhusarbeider ikke er fullført, f.eks. pga. klimatiske forhold, skal forholdet

av vederlaget inntil disse arbeidene er utført.

Dersom det er avtalt oppgjør ved hjelp av mellommann gjelder bestemmelsene i 6.4 alternativ 1.

tilbake

behandles på samme måte som en mangel. Forbrukeren kan holde

 Langvarig avbrudd 10

 Endringer og tilleggsarbeid 11

 Forsikring 12

 Overtakelse og sluttoppgjør 13
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Alternativ 1

Det vises til bestemmelsene i bustadoppføringslova § 52.

Alternativ 2

Dersom forbrukeren avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse, betaler forbrukeren avbestillingsgebyr, jf. 
bustadoppføringslova § 54. Avbestillingsgebyret fastsettes til 5 %

Ved avbestilling:

Dersom forbrukeren avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt, fastsettes entreprenørens krav på vederlag og 
erstatning i samsvar med bustadoppføringslova § 52.

Alternativ 1

Entreprenøren er tilsluttet slik tvistenemnd som er omhandlet i bustadoppføringslova § 64 tredje ledd.

Alternativ 2

Entreprenøren er ikke tilsluttet slik tvistenemnd som er omhandlet i bustadoppføringslova § 64 tredje ledd.

Entreprenøren skal uoppfordret innkalle til besiktigelse av boligen om lag ett år etter overtakelsen. Entreprenøren skal 
føre protokoll på samme måte som ved overtakelsesforretningen. Protokollen skal underskrives av begge parter. Det vises 
ellers til bustadoppføringslova § 16.
Begge parter skal ha ett underskrevet eksemplar av protokollen.

Dersom forbrukeren avbestiller fordi søknad om byggetillatelse blir avslått, skal forbrukeren betale et avbestillingsgebyr 
på 2 % av kontraktssummen. Dette gjelder likevel ikke dersom det er entreprenørens forhold som er årsaken til at 
byggetillatelse ikke blir gitt.

av kontraktssummen inkludert merverdiavgift, jf. 6.1, som utgjør

Dersom entreprenøren hever kontrakten på grunn av forbrukerens mislighold, eller forbrukeren avbestiller hele 
entreprenørens ytelse i henhold til punkt 15, kan entreprenøren kreve omgjøring av kontrakten om forbrukerens rett til 
tomten.

Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er dårligere for forbrukeren enn det som følger av 
bustadoppføringslovas bestemmelser, jf. § 3.

 19.1

Ytelser som ikke er inkludert i kontraktssummen, men som er nødvendige for å ta boligen i vanlig bruk, er særskilt 
spesifisert i leveransebeskrivelsen, vedlegg A, jf. bustadoppføringslova § 13.

Kontraktsdokumentene utfyller hverandre. 19.2

Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre,
spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for denne kontrakten, foran standardiserte
bestemmelser.

Ytelser som fremgår av tegningene, omfattes av kontrakten selv om de ikke er tatt med i leveransebeskrivelsen. Dette 
gjelder likevel ikke dersom det uttrykkelig er angitt i leveransebeskrivelsen at ytelsen ikke er med. Dersom en ytelse er 
ulikt angitt på tegning og i leveransebeskrivelse, gjelder leveransebeskrivelsen.

 Avbestilling 15

 Entreprenørens rett til å kreve omgjøring av kontrakten om forbrukerens rett til tomten 16

 Tvistenemd 17

 Ettårsbesiktigelse 18

 Kontrakten. Tolkningsregler 19

Foreligger det mangler ved entreprenørens ytelse, kan forbrukeren gjøre gjeldende de kravene som følger av 
bustadoppføringslova § 29. Dersom forbrukeren vil gjøre mangel gjeldende, må han reklamere innen de frister som 
gjelder etter bustadoppføringslova § 30.
Dersom forbrukeren hever kontrakten på grunn av mangel, jf. bustadoppføringslova § 34, har han også rett til å heve 
den tidligere inngåtte kontrakten med entreprenøren om rett til tomten.

Dersom forbrukeren hever kontrakten om rett til tomten på grunn av mangel, har han likeledes rett til å heve kontrakten 
om planlegging og oppføring av bolig.

 Mangler. Reklamasjon 14

kr

Dersom forbrukeren avbestiller hele entreprenørens ytelse etter denne kontrakten, har han også rett til å avbestille 
ytelsen etter den tidligere inngåtte kontrakten med entreprenøren om rett til tomten.
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 Vedlegg 21

Følgende kontraktsdokumenter inngår i kontrakten:

 22  Undertegnelse

 Særlige bestemmelser 20

Dette kontraktsdokumentet med bilag er utferdiget i eksemplarer, hvorav ett til hver av partene.

Underskrift forbruker Underskrift entreprenør

Sted og dato Sted og dato

Ikke relevantDato Vedlegg Nr

Leveransebeskrivelse og angivelse av forbrukerens arbeider

Tegninger

Bustadoppføringslova

A

B

C

D

Forbrukeren har fått seg forelagt kopi av ovennevnte vedlegg og gjort seg kjent med innholdet av disse.

Annet

Byggblankett 3429 B:2004 1. utg. - Side 13(13)  Utskrift: 2004-10-30  Tid: 11:55:21 ©  standard norge


